

**GERENCIA
LICITACION PUBLICA No. 003-2007**

CONTRATO DE CONCESION PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN/AMPLIACIÓN,
ADECUACIÓN, DOTACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE NEFROLOGÍA Y DIÁLISIS DE LA
UNIDAD RENAL DEL HOSPITAL

ADDENDA No. 004

La Gerencia de la E.S.E. Hospital Hernando Moncaleano avisa a los oferentes en el proceso de Licitación Pública 03-2007, que se hace necesario modificar el cronograma de la licitación, con el fin de que los oferentes puedan elaborar los documentos técnicos necesarios para la concesión, mediante la presente Addenda,

CRONOGRAMA DE LA CONTATACIÓN

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Publicación de términos definitivos Consulta	Del 2 al 13 de Noviembre de 2007	Página Web del Hospital
Observaciones a los Pliegos	Del 2 al 8 de Noviembre de 2007	Oficina Asesora Jurídica
Venta de Pliegos	Del 7 al 9 de Noviembre de 2007	Caja del Hospital
Visita al sitio	13 de Noviembre de 2007, a las 10:00 A.M.	Instalaciones del Hospital
Cierre del proceso y apertura y propuestas	5 de Diciembre de 2.007 a las 10:00 A.M.	Sala de Juntas de la Gerencia
Evaluación y Calificación de propuestas	Del 5 al 14 de Diciembre de 2.007	Oficina Asesora Jurídica
Publicación de la evaluación	14 de Diciembre de 2007	Página Web del Hospital
Observaciones a la evaluación	Del 17 al 20 de Diciembre de 2007	Oficina Asesora Jurídica
Respuestas observaciones y adjudicación.	27 de Diciembre de 2007, a las 10:00 A..M	Sala de Juntas de la Gerencia – Página Web del Hospital

Neiva, Noviembre 29 de 2007

JORGE ARTURO CORREA PERDOMO M.D.
Gerente